

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลและรายงาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักสารสนเทศการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๓ ก.ค.๕๘
เป็นเงิน ๗๙๓,๒๕๖.๒๐ บาท
๔. ค่า Hardware - บาท
๕. ค่า Software - บาท
๖. ค่าพัฒนาระบบ ๗๙๓,๒๕๖.๒๐ บาท
 - ๖.๑ หัวหน้าโครงการ ๑๒๕,๒๓๕ บาท
 - ๖.๒ นักวิเคราะห์ระบบ ๑๔๖,๑๓๒.๘๐ บาท
 - ๖.๓ นักพัฒนาระบบ ๒๙๒,๒๖๕.๖๐ บาท
 - ๖.๔ นักทดสอบระบบ ๑๔๖,๑๓๒.๘๐ บาท
 - ๖.๕ ผู้ดูแลระบบ ๘๓,๔๙๐ บาท
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - บาท
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 - ๘.๑ นายธันว์ ตั้งสุรัตน์ 
 - ๘.๒ -
๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๙๐๗/๑๒๗๒๕ ลว. ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

โครงการจ้างปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลและรายงาน
ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ ทำงานไม่น้อยกว่า (ปี)	จำนวน (คน)	อัตรา* (บาท)	ตัวคูณอัตรา**	ระยะเวลาการ ทำงาน*** (เดือน)	สัดส่วนการ ทำงาน**** (ร้อยละ)	จำนวนเงิน (บาท)
๑.	หัวหน้าโครงการ	ปริญญาโท (เทคโนโลยี สารสนเทศ/ที่เกี่ยวข้อง)	๗	๑	๔๙,๕๐๐	๒.๕๓๐	๒	๕๐	๑๒๕,๒๓๕
๒.	นักวิเคราะห์ระบบ	ปริญญาตรี (เทคโนโลยี สารสนเทศ/ที่เกี่ยวข้อง)	๕	๑	๓๖,๑๐๐	๒.๕๓๐	๒	๘๐	๑๔๖,๑๓๓
๓.	นักพัฒนาระบบ	ปริญญาตรี (เทคโนโลยี สารสนเทศ/ที่เกี่ยวข้อง)	๕	๒	๓๖,๑๐๐	๒.๕๓๐	๒	๘๐	๒๙๒,๒๖๖
๔.	นักทดสอบระบบ	ปริญญาตรี (เทคโนโลยี สารสนเทศ/ที่เกี่ยวข้อง)	๕	๑	๓๖,๑๐๐	๒.๕๓๐	๒	๘๐	๑๔๖,๑๓๓
๕.	ผู้ดูแลระบบ	ปริญญาตรี (เทคโนโลยี สารสนเทศ/ที่เกี่ยวข้อง)	๔	๑	๓๓,๐๐๐	๒.๕๓๐	๒	๕๐	๘๓,๔๙๐
ค่าตอบแทนบุคลากรรวม									๗๙๓,๒๕๖

* อัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) (ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๙๐๗/๑๒๗๒๕ ลว. ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖)

** กรณีมีใบรับรองคุณภาพที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการแสดงว่าบริษัทมีการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบ ISO เป็นต้น

*** หมายความว่า สำนักงานฯ มีความต้องการให้บุคคลนั้นทำงานให้สำนักงานฯ ระยะเวลาเท่าใด

**** หมายความว่า บุคคลหนึ่งคนอาจทำงานหลายโครงการ จึงจำเป็นต้องคิดสัดส่วนการทำงานให้แก่สำนักงานฯ