

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์**

๑. ชื่อโครงการ โครงการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสำหรับใช้ในกิจกรรมเชื่อมโยงการลงทุน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖  
เป็นเงิน ..... ๑,๔๙๕,๑๖๔.๐๐ ..... บาท
๕. ค่า Hardware ..... บาท
๖. ค่า Software ..... บาท
๗. ค่าพัฒนาระบบ ..... บาท
๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ..... บาท
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
  - ๙.๑ .....นายภาคภูมิ บุรณบุญย์.....
  - ๙.๒ .....นายเลิศชาย เอี่ยมโรสง.....
  - ๙.๓ .....นายพงษ์พล รอดสวัสดิ์..... พงษ์พล รอดสวัสดิ์
  - ๙.๔ .....
  - ๙.๕ .....
๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๑๐.๑ ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๙๐๗/๑๒๗๒๕ ลว. ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
  - ๑๐.๒ .....
  - ๑๐.๓ .....

แบบบัญชีราคากลาง

งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web-based Application)

ชื่อโครงการ :โครงการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสำหรับใช้ในกิจกรรมเชื่อมโยงการลงทุน.....

หน่วยงาน : ..กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.....

หัวหน้าหน่วยงาน ..นางสาวดวงใจ อัครจินตจิตร.....

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง.....นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์.....

ผู้รับผิดชอบ ..นายณชนก จิตรมาศ.....

ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น ..... 1,495,164.00 ..... บาท

ราคากลางการพัฒนาระบบ ..... 1,495,164.00 ..... บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

| ลำดับ        | ตำแหน่งบุคลากร                 | จำนวน<br>(คน) | อัตรา <sup>1</sup><br>(บาท) | ระยะเวลา<br>(เดือน) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |
|--------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| 1            | ผู้จัดการโครงการ               | 1             | 41,000                      | 3                   | 95,386.50          |
| 2            | นักวิเคราะห์ระบบ               | 1             | 36,100                      | 3                   | 111,982.20         |
| 3            | นักออกแบบกราฟฟิก               | 1             | 36,100                      | 3                   | 111,982.20         |
| 4            | นักพัฒนาและออกแบบ<br>ฐานข้อมูล | 1             | 36,100                      | 6                   | 223,964.40         |
| 5            | นักพัฒนาเว็บไซต์               | 1             | 36,100                      | 6                   | 363,942.15         |
| 6            | นักพัฒนาเว็บไซต์               | 1             | 36,100                      | 6                   | 363,942.15         |
| 7            | นักทดสอบระบบ                   | 1             | 36,100                      | 6                   | 223,964.40         |
| จำนวนเงินรวม |                                |               |                             |                     | 1,495,164.00       |



ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ<sup>2</sup>

| ลำดับ        | คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ | จำนวน(ชุด) | จำนวนเงิน(บาท) |
|--------------|---------------------------|------------|----------------|
|              |                           |            |                |
|              |                           |            |                |
|              |                           |            |                |
|              |                           |            |                |
|              |                           |            |                |
|              |                           |            |                |
| จำนวนเงินรวม |                           |            |                |

ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

| ลำดับ        | ชื่อ Software | จำนวน License | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |
|--------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|
|              |               |               |                       |                    |
|              |               |               |                       |                    |
|              |               |               |                       |                    |
|              |               |               |                       |                    |
|              |               |               |                       |                    |
| จำนวนเงินรวม |               |               |                       |                    |

<sup>2</sup> ใช้ "เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์" ที่กำหนดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ค่าที่ปรึกษาโครงการ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบ<sup>3</sup>

| ลำดับ        | ตำแหน่ง | จำนวน<br>(คน) | อัตรา(บาท) | ระยะเวลา<br>(เดือน) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |
|--------------|---------|---------------|------------|---------------------|--------------------|
|              |         |               |            |                     |                    |
|              |         |               |            |                     |                    |
|              |         |               |            |                     |                    |
| จำนวนเงินรวม |         |               |            |                     |                    |

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

| ลำดับ        | ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน | จำนวน (เดือน) | ราคาต่อเดือน<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |
|--------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
|              |                               |               |                       |                    |
|              |                               |               |                       |                    |
|              |                               |               |                       |                    |
| จำนวนเงินรวม |                               |               |                       |                    |

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

| ลำดับ        | รายละเอียดค่าใช้จ่าย | การคำนวณ<br>ค่าใช้จ่าย | จำนวนเงิน(บาท) |
|--------------|----------------------|------------------------|----------------|
|              |                      |                        |                |
|              |                      |                        |                |
|              |                      |                        |                |
|              |                      |                        |                |
|              |                      |                        |                |
| จำนวนเงินรวม |                      |                        |                |

<sup>3</sup> ใช้ หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ของกระทรวงการคลัง



### คำอธิบายแบบบัญชีราคากลาง

#### งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web-based Application)

ชื่อโครงการ : โครงการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสำหรับใช้ในกิจกรรมเชื่อมโยงการลงทุน

หน่วยงาน : กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

หัวหน้าหน่วยงาน : นางสาวดวงใจ อัสวจินตจิตร

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง : นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

ผู้รับผิดชอบ : นายณชนก จิตรมาศ

ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น : 1,495,164.00 บาท

ราคากลางการพัฒนาระบบ : 1,495,164.00 บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ : 1,495,164.00 บาท

ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ : ไม่มี

ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ : ไม่มี

ค่าที่ปรึกษาโครงการ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบ : ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ : ไม่มี

**โครงการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน  
กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน**

**ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ**

| ลำดับ<br>ที่ | ตำแหน่ง                                   | วุฒิการศึกษา                                                                                                   | ประสบการณ์<br>ทำงานอย่าง<br>น้อย (ปี) | อัตราเงิน <sup>1</sup><br>เดือนพื้นฐาน<br>(บาท) | ตัวคูณอัตรา <sup>2</sup><br>ค่าตอบแทน | ระยะเวลา <sup>3</sup><br>การทำงาน<br>(เดือน) | สัดส่วน <sup>4</sup><br>การทำงาน<br>(ร้อยละ) | จำนวนเงิน  |
|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | บุคลากรหลัก<br>ผู้จัดการโครงการ<br>(1 คน) | ปริญญาโท (เทคโนโลยี<br>สารสนเทศ/ที่เกี่ยวข้อง)<br>- จัดการโครงการเกี่ยวกับ<br>การพัฒนาระบบและ<br>ติดตาม        | 5                                     | 41,000                                          | 2.585                                 | 3                                            | 30                                           | 95,386.50  |
| 2.           | นักวิเคราะห์ระบบ<br>(1 คน)                | ปริญญาตรี (เทคโนโลยี<br>สารสนเทศ/ที่เกี่ยวข้อง)<br>- ผ่านการพัฒนาระบบ<br>และการออกแบบ<br>ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ | 5                                     | 36,100                                          | 2.585                                 | 3                                            | 40                                           | 111,982.20 |
| 3.           | นักออกแบบกราฟฟิก<br>(1 คน)                | ปริญญาตรี (มีлтมีเดีย/ที่<br>เกี่ยวข้อง)<br>- ออกแบบเว็บไซต์ให้<br>สวยงามและเข้าใจง่าย                         | 5                                     | 36,100                                          | 2.585                                 | 3                                            | 40                                           | 111,982.20 |

<sup>1</sup> อัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) (ราคากลางจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ที่ กค 0907/12725 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2556)

<sup>2</sup> กรณีไม่มีใบรับรองระบบคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการแสดงว่าบริษัทมีการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบ ISO เป็นต้น

<sup>3</sup> หมายความว่า สำนักงาน ฯ มีความต้องการให้บุคคลนั้นทำงานให้สำนักงาน ฯ ระยะเวลาเท่าใด

<sup>4</sup> หมายความว่า บุคคลหนึ่งคนอาจทำงานหลายโครงการ จึงจำเป็นต้องคิดสัดส่วนในการทำงานให้แก่สำนักงาน ฯ



[illegible]