



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบ LTR Visa เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ E-Visa และระบบการออกใบอนุญาตทำงานอิเล็กทรอนิกส์ /
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบริการชาวต่างชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 23,000,000.- บาท (ยี่สิบสามล้านบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๘
เป็นเงิน 23,104,704.- บาท (ยี่สิบสามล้านบาทหนึ่งแสนสี่พันเจ็ดร้อยสี่บาท)
5. ค่า Hardware 0.- บาท
6. ค่า Software 0.- บาท
7. ค่าพัฒนาระบบ 23,104,704.- บาท (ยี่สิบสามล้านบาทหนึ่งแสนสี่พันเจ็ดร้อยสี่บาท)
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.- บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - 9.1 นางสาวคนธรส เหลาประดิษฐ์ 
 - 9.2 นายพงศ์พัฒน์ ศรีทิพวงศ์ 
 - 9.3 นางสาวเมษพร ลีละเศรษฐกุล 
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง
 - 10.1 หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาตามหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556
 - 10.2 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว 1203 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565

แบบบัญชีราคากลาง

งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)

ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบ LTR Visa เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ E-Visa และระบบการออกใบอนุญาต
ทำงานอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน : กองบริการชาวต่างชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

หัวหน้าหน่วยงาน : นางสาวคนธรส เหลาประติษฐ์ ผู้อำนวยการกองบริการชาวต่างชาติ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง นายวิรัตน์ รัชชกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ผู้รับผิดชอบ นางสาวเมษพร ลีละเศรษฐกุล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน กองบริการชาวต่างชาติ

ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น 23,104,704 บาท

ราคากลางการพัฒนาระบบงาน 23,104,704 บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	จำนวน (คน)	อัตรา ¹ (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)
1	ผู้จัดการโครงการ	1	177,672	12	2,132,064
2	ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ	2	95,304	8	1,524,864
3	ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล	2	108,240	8	1,731,840
4	ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพ	2	95,304	8	1,524,864
5	นักวิเคราะห์ระบบ	4	95,304	10	3,812,160
6	วิศวกรระบบอาวุโส	2	95,304	10	1,906,080
7	วิศวกรระบบ (Software Engineer/Developer)	6	95,304	10	5,718,240
8	นักทดสอบระบบ (Tester)	4	95,304	8	3,049,728
9	นักออกแบบ User Interface ระบบสารสนเทศ	2	95,304	8	1,524,864
10	เลขานุการโครงการ	1	15,000	12	180,000
จำนวนเงินรวม					23,104,704

¹ ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ²

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	จำนวน (ชุด)	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินรวม			

ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ชื่อ Software	จำนวน License	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินรวม				

² ใช้ “เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์” ที่กำหนดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ค่าที่ปรึกษาโครงการ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบ³

ลำดับ	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	อัตรา (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินรวม					

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน	จำนวน (เดือน)	ราคาต่อเดือน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินรวม				

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินรวม			

³ ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง