

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบการจัดหาและพัฒนาระบบ Single Window ศูนย์บริการวีซ่าและในอนุญาตทำงาน ระยะที่ ๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มพิจารณาอนุญาตผู้เข้ามาอยู่การต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๘๔๗,๔๐๐.๐๐ บาท
(สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ๕,๕๗๑,๘๕๕.๒๙ บาท
(ห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาท ยี่สิบแปดสตางค์)
๔. ค่า Hardware บาท
๕. ค่า Software บาท
๖. ค่าพัฒนาระบบ ๕,๗๐๔,๕๕๕.๒๙ บาท
๗. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ๓๘๓,๔๐๐.๐๐ บาท
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๘.๑	นายวราภรณ์ โภคลพิศิษฐ์กุล	นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ	<i>2</i>
๘.๒	นางสาวอพิทยา อภิชาตบุตร	นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ	<i>a</i>
๘.๓	นางสาวพรชนก ธีระเทพ	พนักงานส่งเสริมการลงทุน	<i>MT</i>
๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๙.๑	หลักเกณฑ์ราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๙๐๗/๑๒๗๒๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖	
๙.๒	บริษัท วีพีแอดวานซ์ จำกัด	

โครงการพัฒนาระบบการจัดทำและพัฒนาระบบ Single Window ศูนย์บริการร่วมๆและเป็นอันญาตทำงาน ระยะที่ ๒

แบบบัญชีราคาภัณฑ์

งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการจัดหาและพัฒนาระบบ Single Window ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาต
ทำงาน ระยะที่ ๒

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

หัวหน้าหน่วยงาน : นางสาวดวงใจ อัศวจินดจิตร์

ผู้รับผิดชอบ : นายวราภรณ์ โภคลพิศิษฐกุล

ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น ๕,๕๙๑,๘๕๕.๒๘ บาท

ราคาภัณฑ์การพัฒนาระบบ ๕,๒๐๘,๕๕๕.๒๘ บาท

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ๓๙๓,๔๐๐.๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	จำนวน (คน)	อัตรา (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน(บาท)
๑	ผู้จัดการโครงการ	๑	๖๑,๒๐๐	๗	๔๒๗,๙๖๔.๖๐
๒	ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ระบบ	๑	๔๘,๑๐๐	๗	๒๖๑,๗๗๐.๘๔
๓	ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบ สารสนเทศและฐานข้อมูล	๑	๔๘,๑๐๐	๗	๒๖๑,๗๗๐.๘๔
๔	ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพ โครงการ	๑	๓๖,๑๐๐	๗	๒๕๒,๖๓๐.๓๓
๕	นักวิเคราะห์ระบบอาชีวะ	๑	๔๘,๑๐๐	๗	๒๖๑,๒๔๘.๖๔
๖	นักวิเคราะห์ระบบ	๒	๒๔,๐๐๐	๗	๖๔๔,๘๘๘.๐๐
๗	วิศวกรระบบอาชีวะ (Senior Software Engineer)	๑	๔๘,๑๐๐	๗	๒๖๑,๒๔๘.๗๐
๘	วิศวกรระบบ (Software Engineer)	๑	๓๖,๑๐๐	๗	๒๕๒,๖๓๐.๖๐
๙	โปรแกรมเมอร์/Developer	๒	๒๒,๐๐๐	๗	๖๖๖,๘๔๔.๐๐
๑๐	นักทดสอบระบบอาชีวะ	๑	๓๖,๑๐๐	๗	๒๖๑,๒๔๘.๗๐
๑๑	นักทดสอบระบบ	๒	๒๒,๐๐๐	๗	๖๖๖,๘๔๔.๐๐
จำนวนเงินรวม					๕,๒๐๘,๕๕๕.๒๘

ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	จำนวน(ชุด)	จำนวนเงิน(บาท)
-	-	-	-
จำนวนเงินรวม			-

ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ชื่อ Software	จำนวน License	ราคาต่อหน่วย(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)
-	-	-	-	-
จำนวนเงินรวม			-	

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน	จำนวน(เดือน)	ราคาต่อเดือน(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)
-	-	-	-	-
จำนวนเงินรวม			-	

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
-	-	-	-
จำนวนเงินรวม			-

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
๑	ค่าใช้จ่ายในการเก็บ Requirement และการ Implement ระบบตาม จังหวัดที่กำหนด	- จังหวัดชลบุรี (สจจ.ชลบุรี, สตม.ชลบุรี) ค่าจ้าง ครั้งละ ๔๒,๖๐๐ บาท จำนวน ๓ ครั้ง - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สจจ.พระนครศรีอยุธยา, สตม.พระนครศรีอยุธยา) ค่าจ้างครั้งละ ๔๒,๖๐๐ บาท จำนวน ๓ ครั้ง - จังหวัดสมุทรปราการ (สจจ.สมุทรปราการ, สตม.สมุทรปราการ) ค่าจ้าง ครั้งละ ๔๒,๖๐๐ บาท จำนวน ๓ ครั้ง	๑๒๗,๘๐๐
			๑๒๗,๘๐๐
			๑๒๗,๘๐๐
จำนวนเงินรวม			๓๘๓,๔๐๐